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FI-XIV-2026-03 Monitoreo de Integridad Ecolégica Marina en las Areas
Silvestres Protegidas Manuel Antonio, Isla San Lucas, Refugio Nacional Vida
Silvestre Playa Hermosa Punta Malq, y la actualizacién de dos Planes
especificos de Adaptacion y Mitigacion al Cambio Climatico

Areas Silvestres Protegidas incluidas en el proyecto
Parque Nacional Manuel Antonio
Parque Nacional Isla San Lucas
Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa Punta Mala
Indicadores de efectividad de manejo atendidos de manera directa e intencional
R1. Plan de Control y Proteccién
R2. Plan de Investigacion
R3. Plan de Adaptacién y Mitigacion al Cambio Climdtico
R4. Plan de Manejo de Recursos Naturales
R5. Integridad Ecoldgica
Vinculaciéon del proyecto con las NDC (Contribucién Nacionalmente
Determinada) (si aplica)

8.1-10.1

1. INTRODUCCION Y JUSTIFICACION

Costa Rica aspira a mantenerse como el pais en desarrollo que cumple las metas
asumidas bajo el Programa de Trabajo en Areas Protegidas (PTAP) de la Convencién
sobre Diversidad Bioldgica de las Naciones Unidas (CDB), mediante la continua
evolucién de un sistema de conservacion de la biodiversidad terrestre, marina y de
agua dulce, ecoldgicamente representativo y eficazmente administrado.

Para ello, el Gobierno de Costa Rica desarrollé el Programa Costa Rica por Siempre
(PCRXS) como una Estrategia Nacional que busca la consolidacion de un sistema de
dreas protegidas, ecoldégicamente representativo, eficazmente manejado,
adaptado a los efectos de cambio climdtico y con una fuente sostenible de
financiamiento.

Con este propdsito se establecié una alianza publico-privada entre el Sistema
Nacional de Areas de Conservaciéon (SINAC) y la Asociacién Costa Rica por Siempre
(ACRXS), constituyéndose en un mecanismo financiero y de gestidn que canaliza
recursos, a largo plazo, provenientes de la administracién del Il Canje de Deuda por
Naturaleza entre EE. UU. - C.R, del Fondo Azul y del Fondo de Conservaciéon Marina.
Ambos mecanismos permiten apoyar y mantener una fuente de financiamiento
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estable a largo plazo, que trabaje en el cumplimiento de las metas de conservacion
propuestas por el pais y asignadas al Programa.

La misiéon del Programa Costa Rica por Siempre se cumple, organizando las
acciones dirigidas a la consolidaciéon de las dreas protegidas, mediante tres
enfoques centrales de trabajo: 1) Representatividad Ecolégica y 2) Efectividad de
Manejo, cada uno atendiendo transversalmente una estrategia de participacion
ciuvdadanay gobernanza.

Considerando lo anterior, el SINAC y ACRXS procedieron conjuntamente en el
desarrollo de un proceso continuo que ha permitido la generacién de datos para la
evaluacion de la integridad ecolégica en Areas Marinas Protegidas (AMP), en donde
se han logrado avances significativos en temas como: i) Seleccién de los indicadores
de integridad ecoldgica para los EFM priorizados en estas AMP's; ii) elaboracién de
protocolos para distintos elementos focales de manejo (EFM); iii) Desarrollo los
planes especificos de monitoreo para estas AMP's; y iv) Implementacién de esos
planes de monitoreo en distintas AMP's.

Dentro de estas AMP's se encuentran el Parque Nacional Manuel Antonio (PNMA),
Parque Nacional Isla San Lucas (PNISL) y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa
Hermosa Punta Mala (RNVSPHPM), en donde interrumpidamente se han
implementado los siguientes protocolos oficiales del Programa Nacional de
Monitoreo Ecolégico (PRONAMECQC): Playa de Anidaciéon de Tortugas Marinas, Playa
Arenosa, Playa Rocosa y Arrecife Rocoso.

La informacién cientifica generada de la implementaciéon de estos protocolos
contribuird en la mejora del Ambito de Gestién de Recursos Naturales de la
Herramienta de Efectividad de Manejo de SINAC, especificamente con alguno(s) de
los siguientes indicadores: R1. control y proteccién, R2. investigacién, R3. adaptacién
al cambio climdtico, R4. manejo de recursos, y R5. integridad ecolégica. Asimismo,
permitird consolidar la plataforma de monitoreo de la integridad ecolégica de cada
ASP, para la toma de decisiones adecuadas en el momento oportuno.

2. BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO
2.1. Objetivo general/

Fortalecer el monitoreo sistemdtico de la integridad ecoldgica del PNISL, PNMA y el
RNVSPHPM mediante la implementacion de sus Planes de Monitoreo Ecoldgico
Marino y la actualizacion de los Planes de Adaptaciéon y Mitigacion al Cambio
Climdtico de éstas dos Ultimas dreas silvestres protegidas.
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2.2. Objetivos especificos

1.

Actualizar los Planes de Adaptacién y Mitigacidon al Cambio Climdtico del
PNMA'y el RNVSPHPM.

Brindar acompafiamiento y asesoria técnica a los funcionarios asignados
para la implementacion de los Planes de Monitoreo Ecolégico Marino, con
énfasis en la aplicacién correcta de los protocolos de monitoreo, manejo y
depuracion de datos, generacién de informes y recomendaciones de manejo
para la toma de decisiones y el mantenimiento adecuado de las bases de
datos disefadas.

Desarrollar cuatro capacitaciones para la implementacién de los Monitoreos
ecolégicos (PRONAMECQC): a) Playa de anidacion de tortugas marinas; b) Playa
arenosa; ¢) Playa rocosa; d) Arrecifes rocosos.

Ejecutar en conjunto con los funcionarios de las tres Areas Silvestres
Protegidas, los muestreos anuales de los protocolos de monitoreo ecolégico
marino, de acuerdo con el presupuesto disponible y la priorizacién conjunta
con el Comité de Seguimiento del proyecto.

Mantener una base de datos actualizada con la informacidn que se genere
a lo largo del proyecto.

Dotar a las tres Areas Silvestres Protegidas, el equipo especializado
identificado previamente, para la aplicacién de tres protocolos de monitoreo
ecoldégico marino.

2.3. Actividades requeridas

En conjunto con personal de ACOPAC, coordinar la compra del equipo minimo
requerido para la aplicacién de tres Protocolos: a) Playa de anidacién de
tortugas marinas; b) Playa arenosa; ¢) Playa rocosa.

Realizaciéon de al menos 4 capacitaciones dirigidas a funcionarios para la
implementacién de los Monitoreos ecoldgicos (PRONAMEC): a) Playa de
anidacién de tortugas marinas; b) Playa arenosa; ¢) Playa rocosa; d) Arrecifes
rocosos.

Para el Parque Nacional Manuel Antonio, aplicar los siguientes protocolos de
monitoreo ecoldgico marino: Playa de anidacién de tortugas marinas,
Arrecife rocoso, Playa arenosa y Playa rocosa. La frecuencia de los muestreos
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dependerd de la distribucién del presupuesto, previa coordinaciéon con el
Comité de Seguimiento de este proyecto.

Para el Parque Nacional Isla San Lucas, aplicar los siguientes protocolos de
monitoreo ecolégico marino: Arrecife rocoso, Playa arenosa y Playa rocosa. La
frecuencia de los muestreos dependerd de la distribucién del presupuesto,
previa coordinaciéon con el Comité de Seguimiento de este proyecto.

Para el Refugio Nacional Vida Silvestre Playa Hermosa Punta Mala, aplicar el
protocolo de monitoreo ecoldgico: Playa de anidacién de tortugas marinas,
Playa arenosa y Playa rocosa. La frecuencia de los muestreos dependerd de
la distribucién del presupuesto, previa coordinacién con el Comité de
Seguimiento de este proyecto.

Con cada una de las Areas Silvestres Protegidas (PNMA, PNISL y RNVSPHPH),
coordinar la logistica requerida de cada uno de los muestreos.

Elaboracién y entrega de minutas de las reuniones virtuales y presenciales,
que se ejecuten durante el proyecto, incluyendo un apartado de puntos de
agenda, acuerdos tomados, con fechas fecha de inicio y conclusién y
responsables de la ejecucion.

Coordinacién con el Comité de Seguimiento para brindar insumos para las
acciones de comunicacién y divulgaciéon de los resultados de este proyecto
para compartir que se trabajardn bajo el liderazgo del equipo de
comunicacién de la Asociacién Costa Rica por Siempre.

2.4. Productos finales

Dentro de los productos finales esperados que deberd entregar la consultoria, estdn
los siguientes:

1.

COSTA RICA
POR SIEMPRE

Plan de trabajo detallado (cronograma de actividades semanalmente
durante el proyecto), segun actividades detalladas en propuesta técnica
y previa coordinacion con el Comité de Seguimiento.

Documento que incluya la lista y fotografias del equipo especializado
adquirido segun presupuesto disponible y de acuerdo con la priorizaciéon
de los funcionarios de cada Area Silvestre Protegida.

Documento técnico que incluya los resultados preliminares de la
aplicacién de los Protocolos de Monitoreo Ecoldgico priorizados para
cada una de las Areas Silvestres Protegidas (incluye base de datos en
Excely un enlace con las fotografias o videos generados en los muestreos).
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4. Cinco (5) impresiones a color del Documento técnico que incluya los

7.

resultados finales de la aplicacién de los Protocolos de Monitoreo
Ecolégico priorizados para cada una de las Areas Silvestres Protegidas
(incluye base de datos crudos en formato Excel, proyectos generados en
programas de sistemas de informacién geogrdafica, asi como los archivos
vectoriales en formato shape, formato raster asociado. Mds un enlace (tipo
repositorio) con las fotografias o videos generados en los muestreos
realizados.

Cinco (5) dispositivos de almacenamiento USB debidamente rotulados con
las versiones digitales finales de todos los productos anteriores, asi como
todos los archivos digitales generados durante el proceso, tal como
shapes, raster, bases de datos, fotografias, videos entre otros.

Informe de Sistematizaciéon del proceso de abordaje del proyecto. Este
documento debe contener: 1) Informe de la metodologia utilizada y el
proceso llevado a cabo para atender este proceso; 2) Convocatorias y
agendas de talleres y reuniones; 3) Memorias, informe de andlisis,
conclusiones, lecciones aprendidas, y recomendaciones de mejora; 4)
Listas de participantes de cada uno de los eventos, debidamente
firmadas; y 5) Fotografias de los eventos.

Dos (2) Planes especificos actualizados de Adaptaciéon y Mitigacion al
Cambio Climdtico (PNMA y el RNVSPHPM), en formato digital y formato
impreso a color.

2.5. Consideraciones generales de implementacién

El equipo profesional deberd adoptar dentro de su programa o lineamientos de
trabajo las siguientes consideraciones.

e Considerar la estructura organizativa, experiencia y contexto de ACOPAC.
e Trabajar de manera coordinada con el Comité de Seguimiento.

e Asumir los costos logisticos de las reuniones y giras de campo a programary
realizar.

e Como parte del sistema de mejora establecido dentro del Programa Costa
Rica por Siempre, el adjudicatario de este proyecto y su equipo serd sometido
auna evaluaciéon por parte del Comité de Seguimiento. Dicha evaluacidn serd
tomada en cuenta para futuras evaluaciones de propuestas de dicha
organizacioén o consultor independiente.
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3. PERFIL DEL EQUIPO PROFESIONAL

El oferente deberd incluir dentro de su equipo de trabajo a los profesionales que
cumplan con los requerimientos técnicos establecidos a continuacioén. Este grupo de
trabajo serd responsable de los productos solicitados.

3.1. Coordinador

Serd responsable de liderar el proceso y de la calidad técnica de los diferentes
productos. Ademds, serd responsable de la realizacién de las actividades y actuard
articuladamente con el Comité de Seguimiento y la Direccién de Areas Protegidas
del ACOPAC.

Como minimo deberd ser licenciado, con al menos 5 aifos de experiencia en labores
de investigacion, monitoreo de ecosistemas marinos (playa arenosa, playa rocosa,
tortugas marinas arrecifes rocosos), planificacién y manejo de Areas Silvestres
Protegidas y administraciéon de proyectos.

Adicionalmente deberd tener experticia en los siguientes temas:

e Conocimiento sobre el Sistema Nacional de Areas de Conservacién y su
estructura organizativa.

e Conocimiento en el tema sobre Adaptacidn y Mitigacién al Cambio Climdtico
aplicado al sector biodiversidad de origen marino costera.

e Experiencia en la implementacién de Planes de Monitoreo Ecoldégico Marino
de Areas Silvestres Protegidas.

e Capacidad comprobada en la coordinacién de equipos interdisciplinarios y
en la redaccién de documentos técnicos (tanto en forma y fondo).

3.2. Equipo de trabajo

El equipo de trabajo deberia de estar conformado como minimo y de manera
imprescindible por especialistas con experiencia en los siguientes tépicos:

Biologia y Ecologia de mamiferos marinos.

Biologia y Ecologia de formaciones coralinas y arrecifes rocosos.
Biologia y Ecologia de Playas Arenosas.

Profesional en el tema Adaptacién y Mitigaciéon al Cambio Climdtico.
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El o los perfiles profesionales de cada miembro del equipo deberd ser consolidado
de acuerdo con el formato del Formulario 5 de los lineamientos de la convocatoria.

NOTAS:

*Aparte de estas especialidades, se podrd proponer otras que considere apropiado
para cumplir con lo que se solicita en este Perfil de Proyecto.

*Un mismo profesional puede tener una o varias de estas especialidades.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS

4.1. Facilidades

El adjudicatario trabajard con sus propios medios (materiales de oficina, materiales
para talleres, transporte, equipo de coémputo, multimedia y otros que requiera). Sin
embargo, en caso de ser necesario el ACOPAC podrd dar ciertas facilidades como
prestar mobiliario o salas para reuniones, asi como facilitar documentacién
relevante para el desarrollo de este proyecto.

4.2. Revision y aprobacioén de productos

ACRXS y ACOPAC serdn los responsables de revisar los informes, reportes y
documentos requeridos en el Contrato por Servicios Profesionales y se reservan el
derecho de aprobacién de estos con base en las instrucciones del Comité de
Seguimiento, y para lo cual se tendrd un plazo de 30 dias naturales luego de
recibidos los productos.

4.3. Duracion del Contrato

Este proceso deberd ser ejecutado y completado en maximo 21 meses.

4.4. Monto referencial

El monto referencial para el desarrollo del presente contrato es de $76 853,08 (IVA
incluido) (de este monto deben destinarse como minimo $20 000 para adquisicion
de equipo especializado).

4.5. Propuesta técnica-metodolégica

La esencia de la propuesta técnica-metodoldgica es una descripcion detallada de

la metodologia que usard para alcanzar los objetivos especificos y los productos
esperados. Ademds, deberd mencionar de manera sucinta las razones por las que
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considera que la metodologia propuesta es la mds apropiada. Tomar como
referencia el Formulario 3 del Documento Base de Contratacion.

4.6. Presupuesto de ejecucion

El presupuesto se deberd presentar bajo el formato del Formulario 4 del Documento
Base de Contratacién. Las propuestas que excedan el presupuesto referencial
sefialado en estos Términos de Referencia quedardn descalificadas, de acuerdo con
lo establecido en el Documento Base de Contratacion de la ACRXS.
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